

DIOCESI DI LOCRI-GERACE

Via Garibaldi 102 – 89044 LOCRI (RC)

DETERMINAZIONE N. 01 DEL 03/02/2022

**APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E DETERMINA A
CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART 36 DEL D.LGS 50/2016,
DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTO
DELLA CHIESA DI SANTA CATERINA
NEL COMUNE DI GIOIOSA IONICA (RC)**

Prot. PG033/2022

IMPORTO €. 98.584,00.

CODICE CUP: F65F21000800002

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

Che la Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità attraverso il settore N. 5, con decreto del Dirigente Generale N. 3118 del 25/03/2021 ha concesso alla Parrocchia San Giovanni Battista Di Gioiosa Ionica (RC) un contributo "una tantum" di €. 98.584,00 ai sensi dell'art. 2, comma 6, della Legge Regionale n. 55/2017;

Vista la nota del 14/05/2021 con la quale il Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace ha designato l'arch. Giorgio Metastasio quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 10 del DPR 207/2010;


Visto - il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di messa in sicurezza controsoffitto della chiesa di santa Caterina nel comune di Gioiosa ionica (RC) prodotto dal parroco don Francesco Passarelli in data 27/10/2021;

Attesa la necessità di dare evidenza pubblica all'intervento da parte dell'ente attuatore ai sensi dell'art.26 del D.Lgs n° 33/2013 e in attesa della concessione del contributo richiesto;

Considerato - che il progetto definitivo/esecutivo dei lavori, a firma dell'Ing. Paolo Raschillà e Arch. Luigi Scaramuzzino è stato prodotto al fine di ottenere dalla Regione Calabria dip. Lavori Pubblici la concessione di un contributo "una tantum" per l'esecuzione delle opere in oggetto;

Dato atto che per il progetto in esame in data 24/05/2021 è stato acquisito Codice CUP n. F65F21000800002 che costituisce parte integrante della presente Determina;

Visto il progetto definitivo/esecutivo dei lavori che si compone dei seguenti elaborati:



- 1- AR.R.01 Elenco elaborati
- 2- AR.R.02 Relazione Storico Artistica
- 3- AR.R.03 Relazione Tecnica di Progetto
- 4- AR.P.01 Inquadramento territoriale, scala Varie
- 5- AR.P.02 Aerofotogrammetria con indicazione dell'area di intervento, scala 1:5000
- 6- AR.P.03 Documentazione fotografica
- 7- AR.P.04 Rilievi Scan 3D – Laser Scanner, scala Varie
- 8- AR.P.05 Piante, Sezioni e prospetti, scala Varie
- 9- AR.P.06 Tavola degli interventi e particolari costruttivi, scala Varie
- 10- SC.P.01 Layout di cantiere, scala 1:500
- 11- SC.R.01 Piano di sicurezza e coordinamento
- 12- SC.R.02 Allegato A - Diagramma da Gantt
- 13- SC.R.03 Allegato B - Analisi e valutazione dei rischi
- 14- SC.R.04 Allegato C - Stima dei costi della sicurezza
- 15- SC.R.05 Allegato D - Elenco prezzi della sicurezza
- 16- TE.E.01 Computo metrico estimativo
- 17- TE.E.02 Elenco prezzi
- 18- TE.E.03 Analisi prezzi
- 19- TE.E.04 Quadro Economico
- 20- TE.E.05 Stima Incidenza della Manodopera
- 21- TE.E.06 Schema di Contratto
- 22- TE.E.07 Capitolato Speciale d'Appalto
- 23- TE.E.08 Fascicolo dell'opera.

Visto il parere favorevole della Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e provincia di Vibo Valentia espresso in data 13/12/2021 con protocollo n. 0010887;

Visto il seguente

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

LAVORI			
	Lavori a misura/corpo al netto ribasso d'asta		€ 77.169,04
	Oneri per la sicurezza		€ 2.315,06
	Importo complessivo dell'appalto		€ 79.484,10
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 19.099,90
B.1	Imprevisti	0	
B.2	Incentivo al R.U.P. 2%	€ 1.589,68	
B.3	Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, CSP, CSE	€ 7.948,41	
B.4	Rilievi	€ 1.245,64	
B.6	Cassa di previdenza su spese tecniche 4%	€ 367,76	
B.7	Iva sui lavori ed eventuali altre imposte		
	1/a	IVA sui lavori (10%)	€ 7.948,41
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 98.584,00



- **Ritenuto** di dover provvedere alla relativa approvazione amministrativa;

DETERMINA

1. Approvare in via amministrativa il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di messa in sicurezza controsoffitto della chiesa di santa Caterina nel comune di Gioiosa Ionica (RC) composta dagli elaborati sopra richiamati.
2. di procedere all'appalto delle opere ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs.50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi;
3. di dare atto che il contratto di appalto verrà stipulato "a misura", come definito all'art. 3 comma 1 lettera e) del D.lgs. 50/2016, e il prezzo più basso è determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;
4. di dare atto che la consegna dei lavori potrà avvenire anche in pendenza di contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 D. Lgs.n. 50/2016 , per le motivazioni sopra espresse;
5. di dare atto che il rapporto contrattuale con la Ditta aggiudicataria si perfezionerà a seguito di stipula formale del contratto medesimo;
6. che al finanziamento della spesa si farà fronte con il contributo concesso dalla Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità attraverso il settore N. 5 in base al Decreto del Dirigente Generale N. 3118 del 25/03/2021 che ha concesso alla Parrocchia San Giovanni Battista di Gioiosa Ionica (RC) un contributo di €. 98.584,00;
7. di nominare ai sensi dell'art. 14 c. 1 del DPR n. 207/10 direttore dei lavori l'Arch. Luigi Scaramuzzino e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'ing. Paolo Raschillà, coprogettista delle opere;
8. dichiarare la presente immediatamente eseguibile;
9. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito internet della Diocesi di Locri-Gerace e sul sito internet del Comune di Gioiosa Ionica con relata di pubblicazione nonché alla bacheca della parrocchia san Giovanni Battista in Gioiosa Ionica (RC) attualmente trasferita presso la chiesa di San Nicola di Bari dello stesso comune;
10. Di sottoporre la presente determina al dipartimento Lavori Pubblici della Regione Calabria per il necessario finanziamento.

Locri, 03/02/2022

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Giorgio Metastasio –
